

## निविदा सूचना

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन समबन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 08.09.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 21.08.2021 से दिनांक 04.09.2021 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी०एस०टी०) सहित जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम में किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी प्रकार का भी संशोधन निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

| क्रम सं०                       | कार्य का नाम  | निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० सहित) | धरोहर राशि  | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा की वैधता | श्रेणी (भवन)   |
|--------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>निर्माण खण्ड</b>            |   |  |             |                          |                 |                |
| 1                              | डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया, प्रशासनिक अकादमी में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य।   | 1180.00                                  | 20000.00    | 04 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 2                              | जिला योजना से बागेश्वर जनपद के ग्राम समा चर्चई के सनधार में यात्री शैड विश्राम गृह का निर्माण।  | 590.00                                   | 9020.00     | 04 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 3                              | जिला योजना से बागेश्वर जनपद के ग्राम समा शामा के हितगौर में हिमालय दर्शन, व्यू प्वाइंट, यात्री शैड एवं शौचालय का निर्माण कार्य।   | 590.00                                   | 9020.00     | 04 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 4                              | ग्राम संचायत लखनी के गोदीघार में विश्राम गृह का निर्माण कार्य।  | 590.00                                   | 5020.00     | 04 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 5                              | ग्राम रामा डौला के मजुवा टाप में हिमालय दर्शन, व्यू प्वाइंट, यात्री शैड एवं शौचालय का निर्माण कार्य।  | 590.00                                   | 9020.00     | 04 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 6                              | शिखर मूल नारायण में यात्री शैड का निर्माण कार्य।  | 590.00                                   | 5840.00     | 03 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 7                              | फेडीनाग परिसर कमेडी देवी में यात्री शैड का निर्माण कार्य।   | 590.00                                   | 5840.00     | 03 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 8                              | ग्राम रामा फरसाली पल्ली में पर्यटक यात्री शैड (विश्राम) गृह का निर्माण कार्य।   | 590.00                                   | 3680.00     | 03 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 9                              | ग्राम रामा बढियाकोट के दुणी विनायक में हिमालय दर्शन, व्यू प्वाइंट, यात्री शैड एवं शौचालय का निर्माण कार्य।  | 1180.00                                  | 14420.00    | 06 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| 10                             | ग्राम रामा कर्मा मजुवाटॉप में हिमालय व्यू प्वाइंट पार्क एवं शौचालय का निर्माण कार्य।  | 590.00                                   | 5980.00     | 03 माह                   | 02 माह          | 'डी'           |
| <b>निर्माण खण्ड (ई-निविदा)</b> |   |  |             |                          |                 |                |
| 11                             | राजकीय चिकित्सा खटीमा के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।   | 12980.00                                 | 8,71,000.00 | 09 माह                   | 02 माह          | 'अ'            |
| 12                             | पौराणिक ग्वेल देवता चमडखान जनपद अल्मोड़ा में सौन्दर्यीकरण का कार्य।   | 2950                                     | 64000.00    | 06 माह                   | 02 माह          | 'ब' एवं उच्चतर |
| 13                             | मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 314/2020 राज्य के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार स्व० हीरा सिंह राणा की स्मृति में जनपद अल्मोड़ा के मानिला सेम में संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य। | 3540.00                                  | 82000.00    | 08 माह                   | 01 माह          | 'ब' एवं उच्चतर |

**शर्तः-** किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय एवं [www.kmyn.in](http://www.kmyn.in) में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।  
निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1 निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2 निविदादाता द्वारा जी०एस०टी० पैन् नं० तथा आयकर, पंजीकृत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3 निविदा के साथ रू० 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय इस्ताक्षर युक्त रू० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(P.T.O.)

4. अपूर्ण सशत एवं संदिग्ध निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
5. निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर /जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
7. अघोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
9. निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो0नि0वि0 के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार ही की जायेगी।
10. यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं, तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. उपरोक्त निर्माण कार्य नियम में उनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशिके अनुसार ही कराये जायेंगे।
12. निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
13. निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
14. निविदा से सम्बन्धित सूचना [www.uktender.gov.in](http://www.uktender.gov.in) में देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक(निर्माण)

## कार्यालय कुमायूँ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल

पत्रांक /10- निर्माण/2021-22 1542

दिनांक 14/8/2021

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल को सादर सूचनार्थ।
2. सहायक अभियन्ता, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, पिथौरागढ़/काठगोदाम को व्यापक प्रचार हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चरपा करने हेतु।
5. मुख्यालय नोटिस में चरपा करने हेतु।
6. अनुबन्ध पत्रावली हेतु।
7. कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करे।
8. कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

महाप्रबन्धक(नि0)